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Berechnungsgrundlagen

Bauprojektpläne Pläne Minimalvariante Mst. 1:100 
Konstruktionsschnitte Lift und Durchgang, Mst. 1:50 
Brandschutzpläne,Mst. 1:100 
Projektpläne Elektroingenieur, Mst. 1:100

Gutachten Schadstoffgutachten Maba Schweiz GmbH vom 31.07.2020

Kostenangaben Kostenvoranschlag Bauingenieur SJB Kempter Fitze AG, St. Gallen 
Kostenvoranschlag Elektroingenieur Zweifel AG, Wil 
Honorarberechnungen gem. Honorarberechnungsformular Planersubmission 
Richtpreis Sanierung Altlasten der Firma Maba Schweiz GmbH 
Richtpreis Brandmeldeanlage der Firma Siemens AG 
Richtpreis Terrazzoplatten der Firma Walo AG 
Eigene Kenn- und Erfahrungswerte von vergleichbaren Bauprojekten

Kostengenauigkeit

Kostenvoranschlag +/- 10% bezogen auf die Gesamtkosten
Es kann bei den einzelnen BKP-Positionen und Teilobjekten zu Verschiebungen der 
Kosten kommen. Die Art der Kostenermittlung ist in der jeweiligen BKP-Position des 
detaillierten Kostenvoranschlags dargestellt.

Preisstand

Baupreisindex Juli 2023 
Schweizerischer Baupreisindex (Hochbau, Renovation Umbau, Ostschweiz): 
BasisOktober 2020 = 100 
Aktuellester Index: April 2023 = 112.1 

Für die Vergleichbarkeit der beiden Kostenvoranschläge der Varianten „Minimalvariante“ 
und „nachhaltige Verbesserung der Erschliessung und Entfluchtung“ wurden dieselben 
Einheitspreise eingesetzte. Die Anpassung an den Baupreisindex erfolgt im KV 
„Minimalvariante“ in der BKP-Position 289 ausgewiesen.
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nicht enthaltene Kosten

Allgemein Nebenkosten zu Grundstück- resp. Baurechterwerbskosten 
Abfindungs-, Servituten-, Beitragskosten zu Grundstück 
Finanzierungskosten vor/ab Baubeginn 
Kosten ausserhalb des Bearbeitungsperimeters  
Kapitalkosten 
Miete von fremden Grund 
Entschädigung Nachbarsgrundstücke 
Teuerung 
Betriebseinrichtungen

Objektbezogen Kosten für Provisorien 
Kosten für Umzüge 
Kosten für Räumungen und Entsorgung mobiler Gegenstände 
Kosten für Neuanschaffungen mobiler Gegenstände 
Kosten für Abdeckarbeiten ausserhalb der Erschliessungsfläche 
Kosten für akustische Verbesserungsmassnahmen 
Kosten für die Sanierung zusätzlicher Schadstoffvorkommen 
Kosten für Nachtarbeiten und / oder Arbeiten an Sonn- und Feiertagen 
Kosten für zusätzliche Etappierungen des Bauvorhabens 
Kosten für spezielle historische Rekonstruktionen von Materialen oder Gegenständen 
Kosten für statische Ertüchtigungen des Bestandes

Fördergelder Es sind keine Kosten oder Erträge bezüglich Fördergelder berücksichtigt.

Kostenrisiken

Allgemein Erschütterungen von Nachbargebäuden 
Baugrund- und Sickerverhältnisse 
Auflagen Behörden, Ämter 
Anschlussgebühren  
Funde von historisch oder archäologisch wertvoller Substanz

Markt Teuerung 
Marktlage und Schwankungen 
Unternehmerauslastung 
Rohstoffpreise (Stahl, Glas usw.) - Gebühren Werke 
Versicherungen, Garantien 
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Kurzbeschrieb der wichtigsten Kostenpunkte

Liftanlagen Für die hindernisfreie Erschliessung des Rathauses, wird der Einbau eines neuen Liftes 
an der Schnittstelle der Gebäude Marktgasse 58 und 60 vom Erdgeschoss bis ins 
Dachgeschoss mit insgesamt 7 Stationen projektiert. 
Die bestehende Liftanlage wird in der „Minimalvariante“ still gelegt.

Abbrucharbeiten Im Beriech des neuen Liftes müssen alle Geschossdecken punktuell rückgebaut 
werden. Auch der bestehende Druckerraum wird abgebrochen. Die Heizkörper und 
Lavabos in diesem Bereich werden demontiert und wieder erstellt, teils an neuer 
Postion. Alle Schadstoffhaltigen Bauteile, wie z.B PVC Böden, werden entfernt und durch 
einen neuen Bodenaufbau ersetzt. Es ist damit zu rechnen, dass mehrere Staubwände 
gestellt und stetig umplatziert werden müssen.

Folgearbeiten durch den 
Lifteinbau

Aufgrund der Anschlüsse für den Liftschacht sind Instandsetzungarbeiten aller 
Oberflächen im Umbaubereich notwendig. Da zusätzlich, gemäss Vorbesprechung mit 
procap, alle Besetzt-, Warten- und Eintrittsinstallationen nach unten versetzt werden 
müssen, wird die Sanierung der Oberflächen auf die gesamte Erschliessungsfläche 
erweitert. So kann ein Flickwerk vermieden werden. Wo es jetzt noch keine Anzeige hat, 
werden Leerrohrinstallationen vorbereitet. 
Auch einzelne Bürozugänge müssen versetzt und neu erstellt werden. Zudem werden 
jene Türen, die einen ungenügenden Brandschutzwiderstand aufweisen ersetzt oder 
ertüchtigt. 
Für den Lift sind zudem neue Starkstromanlagen notwendig (z.B. zusätzliche 
Sicherungen in der Hauptverteilung, Erdung Lift, etc.)

Brandschutz Die baulichen Brandschutzmassnahmen können bei der Variante „Minimalvariante“ auf 
ein Minimum reduziert werden. Die Ertüchtigung der Bradnmeldeanlage und der 
Sicherheitsbeleuchtung bleibt jedoch notwendig.

Elektroanlagen Die Kosten für die Elektroanlagen umfassen alle notwendigen Arbeiten für den neuen 
Lift, die Ertüchtigung der Brandmeldeanlage, die Erneuerung der Beleuchtung (neu 
LED), die Anpassung der Rohranlagen in Zusammenhang mit der neuen Verteilung, die 
komplette Erneuerung der Netzwerkleitungen, die Anpassungen gemäss Vorgaben 
procap und den Einbau einer Gebäudeautomation für die verschiedenen 
Betriebszustände.

Honorare Auch in der „Minimalvariante“ wurden die bereits erbrachten Leistungen (bis und mit 
Phase 32) für die Teilprojekte „Treppenersatz“ und „Empfang“ berücksichtigt. 

Reserve Im Kostenvoranschlag wird eine Reserve von 10% des BKP 2 (exkl. Honorare) offen 
ausgewiesen; sie ist unter BKP 7 aufgeführt.

Baupresindex Zur Vergleichbarkeit der KVs, wurde bei der „Minimalvariante“ mit denselben 
Einheitspreisen wie im ersten KV gerechnet. Die Anpassung an den Baupreisindex ist in 
BKP-Position 289 aufgeführt.
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DETAILLIERTER KOSTENVORANSCHLAG - Minimalvariante
165 WIL - Ersatz Personenlift Rathaus Wil

27.07.2023
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1 Vorbereitungsarbeiten 64'700.00

Lift 53'800.00

Haupt 10'900.00

2 Gebäude 1'141'600.00

Lift 951'000.00

Haupt 190'600.00

5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 22'000.00

Lift 19'000.00

Haupt 3'000.00

7 Reserve 109'000.00

Lift 90'000.00

Haupt 19'000.00

9 Ausstattung 0.00

Lift 0.00

Haupt 0.00

Total Lift 1'113'800.00

Total Haupt 223'500.00

Total exkl. MwSt 1'337'300.00

MwSt 102'972.10

Total inkl. MwSt 1'440'272.10

Seite 1/16

Projektnummer: 165 WIL

BKP Text TO Betrag

Kostenvoranschlag
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1 Vorbereitungsarbeiten 64'700.00

Lift 53'800.00

Haupt 10'900.00

10 Bestandesaufnahmen, Baugrunduntersuchungen 15'200.00

Lift 10'800.00

Haupt 4'400.00

11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 49'500.00

Lift 43'000.00

Haupt 6'500.00

12 Sicherungen, Provisorien 0.00

Lift 0.00

Haupt 0.00

2 Gebäude 1'141'600.00

Lift 951'000.00

Haupt 190'600.00

21 Rohbau 1 161'750.00

Lift 155'750.00

Haupt 6'000.00

22 Rohbau 2 6'500.00

Lift 6'500.00

Haupt 0.00

23 Elektroanlagen 122'700.00

Lift 88'400.00

Haupt 34'300.00

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klimaanlagen 12'000.00

Lift 12'000.00

Haupt 0.00

25 Sanitäranlagen 18'500.00

Lift 18'500.00

Haupt 0.00

26 Transportanlagen 72'000.00

Lift 72'000.00

Haupt 0.00

27 Ausbau 1 119'500.00

Lift 100'300.00

Haupt 19'200.00

28 Ausbau 2 256'300.00

Lift 171'400.00

Haupt 84'900.00

29 Honorare 372'350.00

Lift 326'150.00

Haupt 46'200.00

5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 22'000.00

Lift 19'000.00

Haupt 3'000.00

Seite 2/16
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51 Bewilligungen, Gebühren 3'500.00

Lift 3'000.00

Haupt 500.00

52 Muster, Modelle, Vervielfältigungen, Dokumentation 10'000.00

Lift 8'000.00

Haupt 2'000.00

53 Versicherungen 3'500.00

Lift 3'000.00

Haupt 500.00

56 Uebrige Baunebenkosten 5'000.00

Lift 5'000.00

Haupt 0.00

7 Reserve 109'000.00

Lift 90'000.00

Haupt 19'000.00

9 Ausstattung 0.00

Lift 0.00

Haupt 0.00

90 Möbel 0.00

Lift 0.00

Haupt 0.00

Total Lift 1'113'800.00

Total Haupt 223'500.00

Total exkl. MwSt 1'337'300.00

MwSt 102'972.10

Total inkl. MwSt 1'440'272.10

Seite 3/16
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101.1 Planaufnahmen 8'000.00

Lift 5'000.00

3D Scan Bestand, Annahme

Haupt 3'000.00

3D Scan Bestand, Annahme

101.2 Schadstoffuntersuchungen 2'500.00

Lift 2'500.00

gem. Offerte

Haupt 0.00

in Liftersatz enthalten

101.5 Sondagen 3'400.00

Lift 2'000.00

Budgetposition für Sondagen zu den bestehenden Bauteilaufbauten

Haupt 1'400.00

Budgetposition für Sondagen der Böden

101.6 Aufnahmen Gebäudetechnik 1'300.00

Lift 1'300.00

Sondagen und Aufnahmen der bestehenden Leitungen Sanitär und Heizung,

Annahme 1'300.-

Haupt 0.00

keine Änderungen an der Gebäudetechnik Sanitär und Heizung vorgesehen

104 Baugespann 0.00

Lift 0.00

kein Baugespann notwendig

Haupt 0.00

kein Baugespann notwendig

112.1 Abbrüche 45'500.00

Lift 39'000.00

Abdeckarbeiten (in BKP 211 enthalten)

Baustelleneinrichtung:

Annahme 5'000.-

Erdgeschoss:

Rückbau Rampe 200.-

3. Obergeschoss:

Rückbau bestehender Kopierraum 1'000.-

Seite 4/16
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Alle Geschosse:

Abbruch von Sanitärapparaten 1'500.-

Plattenschilder abspitzen 800.-

Diverse Demontagen, Annahme 2'000.-

Abbr. Teilbereiche Gebäudetrennwand für Lift, gem. KV Bauingenieur 10'000.-

Spriessungen für Deckenöffnungen, gem. KV Bauingenieur 6'400.-

Abbruch Deckenöffnungen, gem. KV Bauingenieur 4'000.-

Zusätzliche Frässchnitte, gem. KV Bauingenieur 4'800.-

Montage Absturzsicherung, Annahme 40m à 20.- = 800.-

best. Bodenbeläge PVC entfernen, Budget 1'500.-

Haupt 6'500.00

Alle Geschosse:

best. Bodenbeläge und Sockel PVC entfernen, 20.- pro m2, Annahme 2'500.-

best. Unterbau in Holz abbrechen, 30.- pro m2, Annahme 4'000.-

113 Demontagen 4'000.00

Lift 4'000.00

Altlastensanierung gemäss Gebäudecheck Kurzbericht vom 31.07.2020

Sanierung belasteter Bodenbelag 4'000.-

Sanierung bestehende Liftanlage nicht vorgesehen

Haupt 0.00

keine Altlastensanierung vorgesehen, keine Altlasten vorhanden

gem. Gebäudecheck Kurzbericht vom 31.07.2020

122 Provisorien 0.00

Lift 0.00

keine Provisorien vorgesehen

Haupt 0.00

keine Provisorien vorgesehen

211.0 Baustelleneinrichtung 34'500.00

Lift 30'500.00

Baustelleneinrichtung, Annahme 10'000.-

Bau WC inkl. wöchentlicher Reinigung 1'500

Abdeckarbeiten:

Böden mit Vlies abdecken, 350m2 à 8.- = 2'800.-

Böden mit Hartpavatex abdecken, 100m2 à 15.- = 1'500.-

Stufen abdecken, 60 Stufen à 45.- = 2'700.-

Staubwände inkl. Umstellen, Annahme 12'000.-

Haupt 4'000.00

Baustelleneinrichtung in TP Liftersatz enthalten

Bau WC inkl. wöchentlicher Reinigung in TP Liftersatz enthalten

Abdeckarbeiten:

Böden mit Vlies abdecken in TP Liftersatz enthalten

Seite 5/16
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Böden mit Hartpavatex abdecken, 80m2 à 15.- = 1'200.-

Stufen abdecken, 62 Stufen à 45.- = 2'800.-

Staubwände inkl. Umstellen in TP Liftersatz enthalten

211.1 Gerüste 11'000.00

Lift 9'000.00

Liftschachtgerüst, Annahme 5'000.-

Gerüst im Dachgeschoss, Annahme 4'000.-

Haupt 2'000.00

Gerüst im obersten Treppenbereich, Annahme 2'000.-

211.6 Maurerarbeiten 95'250.00

Lift 95'250.00

Spitz- und Bohrarbeiten, Annahme pro Geschoss 1'000.- = 5'000.-

Stahlbetonstürze einbauen inkl. Auflager spitzen, 22.5m à 250.- = 5'600.-

Mauerwerk über Stahlbetonstürzen, 90m2 à 180.- = 16'200.-

Maurerarbeiten Disponibelräume neben Lift, pro Geschoss 1'000 = 4'000.-

Bodenplatte Liftunterfahrt gem. KV Bauingenieur 3'600.-

Ergänzungen Stahbetondecken bei Lift gem. KV Bauingenieur 6'000.-

Mauerwerk Lift mit Betonriegel gem. KV Bauingenieur 35'100.-

Mauerwerk bei Durchgängen gem. KV Bauingenieur 6'250.-

Einsätze Betonpumpe gem. KV Bauingenieur 3'500.-

Budget für Regiearbeiten 10'000.-

Haupt 0.00

keine Baumeisterarbeiten vorgesehen

214 Montagebau in Holz 21'000.00

Lift 21'000.00

Dachgeschoss:

Anpassungen Dach gem. KV Bauingenieur 5'000.-

Treppe inkl. Podest neben Lift, Annahme 3'000.-

Liftschacht Dämmen inkl. Fermacellbeplankung, Annahme 5'000.-

Alle Geschosse

Anschlüsse an Balkenlagen gem. KV Bauingenieur 2'000.-

Anpassungen Öffnungen im Liftbereich, Annahme 6'000.-

Haupt 0.00

keine Zimmermannsarbeiten vorgesehen

222 Spenglerarbeiten 2'000.00

Lift 2'000.00

Budget für Anpassungen von Dacheinfassungen

Haupt 0.00

keine Spenglerarbeiten vorgesehen
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224.0 Deckungen (Steildächer) 2'000.00

Lift 2'000.00

Budget für Anpassungen bei Dachdurchdringungen

Haupt 0.00

keine Dachdeckerarbeiten vorgesehen

225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl. 2'500.00

Lift 2'500.00

Budget für Brandabschottungen, Annahme pro Geschoss 2 Stk. = 10 Stk. à 250.- =

2'500.-

Haupt 0.00

keine Brandabschottungen vorgesehen

231 Apparate Starkstrom 7'500.00

Lift 7'500.00

Einbau von zusätzlichen Sicherungen in der Hauptverteilung für den Lift und die

beiden neuen Stockwerkverteilungen im 1. und 2. Obergeschoss.

Schaltergerätekombinationen gem. KV Elektroplaner 3'500.-

Die bestehende Sirenenanlage muss wegen dem Lifteinbau versetzt werden.

Sirenenanlage gem. KV Elektroplaner 4'000.-

Haupt 0.00

Keine neuen Starkstromanlagen vorgesehen

232 Starkstrominstallationen 19'800.00

Lift 14'700.00

Erdungen für den neuen Lift  gem. KV Elektroplaner 300.-

Rohranlagen für das umverlegen der bestehenden Installationen gem. KV

Elektroplaner 4'300.-

Installationssysteme  gem. KV Elektroplaner 1'800.-

Haupt- und Steigleitungen gem. KV Elektroplaner 900.-

Lichtinstallationen gem. KV Elektroplaner 5'800.-

Kraftinstallationen gem. KV Elektroplaner 1'600.-

Haupt 5'100.00

Lichtinstallationen gem. KV Elektroplaner 5'100.-

233 Leuchten und Lampen 29'800.00

Lift 14'800.00

Budget für neue Beleuchtungskörper gem. KV Elektroplaner 8'800.-

Budget für neue Sicherheitsbeleuchtung gem. KV Elektroplaner 6'000.-

Haupt 15'000.00

Budget für neue Beleuchtungskörper gem. KV Elektroplaner 15'000.-
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235 Apparate Schwachstrom 21'300.00

Lift 18'900.00

Lieferung und Dienstleistungen der Firma Siemens für die Anpassungsarbeiten der

bestehenden Brandmeldeanlage, gem. KV Elektroplaner 18'900.-

Haupt 2'400.00

Lieferung und Dienstleistungen der Firma Siemens für die Anpassungsarbeiten der

bestehenden Brandmeldeanlage, gem. KV Elektroplaner 2'400.-

236 Schwachstrominstallationen 20'700.00

Lift 16'400.00

Anpassungen der UKV-Installationen durch neuen Lift,  gem. KV Elektroplaner 8'000.-

Tiefersetzen der Besetzt-, Warten-, Eintrittinstallationen nach Vorgabe procap, gem.

KV Elektroplaner 3'000.-

Nachrüstung der Brandfallsteuerung für den neuen Lift, gem. KV Elektroplaner 5'400.-

Haupt 4'300.00

Anpassungen der UKV-Installationen durch neuen Lift,  gem. KV Elektroplaner 400.-

Tiefersetzen der Besetzt-, Warten-, Eintrittinstallationen nach Vorgabe procap, gem.

KV Elektroplaner 1'900.-

Nachrüstung der Brandfallsteuerung für den neuen Lift, gem. KV Elektroplaner 2'000.-

237 Gebäudeautomation 9'400.00

Lift 5'800.00

Die Beleuchtungssteuerung im öffentlichen Bereich des gesamten Rathauses soll

im Zusammenhang mit der neuen LED-Beleuchtung modernisiert und

energieeffizient betrieben werden.

Budget gem. KV Elektroplaner 5'800.-

Haupt 3'600.00

Die Beleuchtungssteuerung im öffentlichen Bereich des gesamten Rathauses soll

im Zusammenhang mit der neuen LED-Beleuchtung modernisiert und

energieeffizient betrieben werden.

Budget gem. KV Elektroplaner 3'600.-

238 Bauprovisorien 7'300.00

Lift 6'300.00

Budget für Bauprovisorien gem. KV Elektroplaner 6'300.-

Haupt 1'000.00

Budget für Bauprovisorien gem. KV Elektroplaner 1'000.-

239 Uebriges 6'900.00

Lift 4'000.00

Budget für Demontagen und fachgerechte Entsorgung gem. KV Elektroplaner 3'200.-
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Budget für unabhängige Kontrolle gem. KV Elektroplaner 800.-

Reserve für Unvorhergesehenes in BKP 600 enthalten

Haupt 2'900.00

Budget für Demontagen und fachgerechte Entsorgung gem. KV Elektroplaner 2'600.-

Budget für unabhängige Kontrolle gem. KV Elektroplaner 300.-

Reserve für Unvorhergesehenes in BKP 600 enthalten

242 Wärmeerzeugung 12'000.00

Lift 12'000.00

Anpassungen Heizungsinstallationen

Demontage best. HK und Leitungen

Montage neue HK (z.B. Zehnder Exelsior) und Leitungen

Vor- und Rücklauf neu erstellen

Keine HK im DG vorgesehen

Haupt 0.00

keine Anpassungen der Heizungsanlagen vorgesehen

244 Lüftungsanlagen 0.00

Lift 0.00

keine Lüftungsanlagen vorgesehen

Haupt 0.00

keine Lüftungsanlagen vorgesehen

254 Sanitärleitungen 18'500.00

Lift 18'500.00

Demontagearbeiten, Annahme 500.-

Sanitärinstallationen, Annahme pro Disponibel 4'000.- = 16'000.-

Vorsatzschalen oder GIS-Elemente 4 Stk. à 500- = 2'000.-

Haupt 0.00

keine Anpassungen der Sanitärleitungen vorgesehen

261 Aufzüge 72'000.00

Lift 72'000.00

Personenlift, gem. Richtpreis Schindler 67'000.-

Stilllegung best. Lift, Annahme 5'000.-

Haupt 0.00

keine Aufzüge vorgesehen

271.0 Verputzarbeiten (innere) 53'000.00

Lift 41'000.00

Baustelleninstallation:

Annahme 3'500.-
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Alle Geschosse Wände:

Vorbereitungsarbeiten, loser Verputz abspitzen, Annahme pro Geschoss 1'000.- =

4'000.-

Neuen Grundputz und Weissputz erstellen, 250m2 à 50.- = 12'500.-

Best. Wände spachteln und Weissputz, 200m2 à 30.- = 6'000.-

Alle Geschosse Decken:

Weissputzdecken ergänzen und spachteln, 100m2 à 25.- = 2'500.-

Ergänzungen Decken in Korridor, Annahme pro Geschoss 1'000.- = 4'000.-

Budget für Flickarbeiten wegen Elektroschlitze, pro Geschoss + DG 500.- = 2'500.-

Budget für Gerüste, 3'000.-

Budget für Regiearbeiten, 3'000.-

Haupt 12'000.00

Budget für div. Flickarbeiten, u.a, bezüglich tiefersetzen Schalter gem. Vorgaben

procap, 3'000.- pro Geschoss = 12'000.-

271.1 Spezielle Gipserarbeiten 12'000.00

Lift 12'000.00

Decken: Ergänzungsarbeiten und abgehängte Decken in Durchgang Disponibel,

Annahme pro Geschoss 3'000.- = 12'000.-

Haupt 0.00

Ergänzungen bei TP Lift enthalten

272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schlosserarbeiten) 7'500.00

Lift 7'500.00

Budget für neuen Handlauf im EG und Anpassungen best. Handläufe, Annahme

7'500.-

Haupt 0.00

keine Metallbauarbeiten vorgesehen

273.0 Innentüren aus Holz 38'000.00

Lift 30'800.00

Erdgeschoss:

Anpassung Aussentüre, Notausgang, Annahme 1'000.-

Büro E04, Demontage best. Türe, Einbau neue Türe, Annahme 4'000.-

1. Obergeschoss:

keine neuen Türen vorgesehen

keine Anpassungen best. Türen vorgesehen

2. Obergeschoss:

Büro O26, Demontage best. Türe, Einbau neue Türe, Annahme 4'000.-

Seite 10/16

Projektnummer: 165 WIL

BKP Text TO Betrag

Kostenvoranschlag

16



3. Obergeschoss:

Neuer Putzraum, Neue Innentüre EI30 mit TS, Annahme 3'000.-

Büro O35, Demontage best. Türe, Neue Innentüre EI30 mit TS, Annahme 4'000.-

Büro O36, Demontage best. Türe, Neue Innentüre EI30 mit TS, Annahme 4'000.-

Dachgeschoss:

Lift, Klimatüre, EI 30 mit TS, Büro, Annahme 4'000.-

Durchgang, Klimatüre, EI 30 mit TS, Büro, Annahme 4'000.-

Alle Geschosse:

Budget für Anpassungen, Nachrüsten oder Einstellungen der best. Türen 6 Stk. à

300.- = 1'800.-

Budget für Anpassungen im Schwellenbereich, Annahme 1'000.-

Haupt 7'200.00

Budget für Anpassungen, Nachrüsten oder Einstellungen der best. Türen 24 Stk. à

300.- = 7'200.-

273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 9'000.00

Lift 9'000.00

1. Obergeschoss:

Brandschutzfront neue Elektroverteilung, Annahme 2'500.-

2. Obergeschoss:

Brandschutzfront neue Elektroverteilung, Annahme 2'500.-

Büro 026, Wandschränke anpassen und neu erstellen, Annahme 4'000.-

Haupt 0.00

keine allgemeinen Schreinerarbeiten vorgesehen

281.0 Unterlagsböden 13'000.00

Lift 13'000.00

Baustelleneinrichtung, Annahme 1'000.-

Anpassungen Unterlagsböden im Bereich des Lifteinbaus, Annahme pro Geschoss

3000.- = 12'000.-

Haupt 0.00

Unterlagsboden resp. Unterbau in BKP 281.7 enthalten

281.5 Bodenbeläge aus Kunststein 53'800.00

Lift 53'800.00

Baustelleneinrichtung:

Annahme 2'000.-

Erdgeschoss:

Stufen: Terrazzoplatten demontieren, anpassen und wieder versetzten, Annahme
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3'000.-

Bodenplatten: demontieren, anpassen und wieder versetzten, Annahme 4'400.-

Terrazzoplatten über ganze Fläche Marktgasse 60 schleifen und versiegeln, 30m2 à

120.- = 3'600.-

1. Obergeschoss:

Vorbereitungsarbeiten Beton schleifen, 20m2 à 50.- = 1'000.-

Neue Terrazzoplatten 20m2 à 630.- = 12'600.-

2. Obergeschoss:

Vorbereitungsarbeiten Beton schleifen, 20m2 à 50.- = 1'000.-

Neue Terrazzoplatten 20m2 à 630.- = 12'600.-

3. Obergeschoss:

Vorbereitungsarbeiten Beton schleifen, 20m2 à 50.- = 1'000.-

Neue Terrazzoplatten 20m2 à 630.- = 12'600.-

Richtpreis Walo Bertschinger

Einsparmöglichkeit ca. 28'000.- wenn Parkett möglich (Brandschutz)

Haupt 0.00

keine Kunststeinarbeiten vorgesehen

281.7 Bodenbeläge aus Holz 43'500.00

Lift 0.00

keine Bodenbeläge aus Holz vorgesehen

Haupt 43'500.00

Alle Geschosse:

neuer Unterbau, Annahme 140m2 à 150.- = 21'000.-

Budget best. PVC durch Parkett ersetzten, 140m2 à 150.- = 21'000.-

Neue Sockelleisten, Annahme 100m à 15.- = 1'500.-

282.4 Wandbeläge Plattenarbeiten 2'000.00

Lift 2'000.00

Alle Geschosse:

Plattenschilder bei Lavabos, 4 Stk. à 500.- = 2'000.-

Haupt 0.00

keine Wanbeläge aus Platten vorgesehen

285.0 Gerüste 7'000.00

Lift 3'500.00

Gerüst für Arbeiten an der obersten Decke im Bereich der Treppe, Annahme 2'000.-

Rollgerüst, Annahme 1'500.-
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Haupt 3'500.00

Gerüst für Arbeiten an der obersten Decke im Bereich der Treppe, Annahme 2'000.-

Rollgerüst, Annahme 1'500.-

285.1 Innere Malerarbeiten 31'500.00

Lift 14'600.00

Abdeckarbeiten, Schützen von Böden und Wänden, Annahme 3'000.-

Wände: Weissputz streichen, 440m2 à 15.- = 6'600.-

Decken: Weissputz streichen, 200m2 à 15.- = 3'000.-

Regie, Annahme 2'000.-

Haupt 16'900.00

Abdeckarbeiten, Schützen von Böden und Wänden, Annahme 3'000.-

Wände streichen, 300m2 à 15.- = 4'500.-

Decken streichen, 160m2 à 15.- = 2'400.-

Regie, Annahme 1'000.-

Holzwerk:

Alle best. Türen zu Korridor neu streichen inkl. Vorarbeiten, Annahme 30 Stk. à

200.- = 6'000.-

287 Baureinigung 14'000.00

Lift 10'000.00

Annahme pro Geschoss + DG 2'000.- = 10'000.-

Haupt 4'000.00

Budget, ohne Zwischenreinigung, pro Geschoss 1'000.- = 4'000.-

289 Uebriges 91'500.00

Lift 74'500.00

Anpassung Baupreisindex

Basis Oktober 2020 = 100

Indexierung April 2023 = 112.1

Lift: Aufwandbestimmende Baukosten + Baunebenkosten (exkl. Honorare +

Vervielfältigungen / exkl. Reserve) = 615'150.-

Indexierung (gerundet): + 74'500.-

Haupt 17'000.00

Anpassung Baupreisindex

Basis Oktober 2020 = 100

Indexierung April 2023 = 112.1

Haupt: Aufwandbestimmende Baukosten + Baunebenkosten (exkl. Honorare +

Vervielfältigungen / exkl. Reserve) = 139'300.-

Indexierung (gerundet): + 17'000.-
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291 Architekt 262'950.00

Lift 229'150.00

Phase 3: pauschal inkl. aller TP 129'150.-

Phasen 4+5: erwartet 100'000 .-

Haupt 33'800.00

Phase 3: 0.-

Phasen 4+5: erwartet 33'800 .-

292 Bauingenieur 45'500.00

Lift 45'500.00

Phase 3: pauschal inkl. aller TP 15'500.-

Phasen 4+5: erwartet 30'000 .-

Haupt 0.00

keine Ingenieurleistungen erwartet

293 Elektroingenieur 53'900.00

Lift 41'500.00

Phase 3: pauschal inkl. aller TP  11'600.-

Phasen 4+5 inkl. NK: erwartet 29'900 .-

Haupt 12'400.00

Phase 3: pauschal 1'600.-

Phasen 4+5: erwartet 10'800 .-

296.3 Bauphysiker 5'000.00

Lift 5'000.00

Wärmedämmkonzept Dachgeschoss, Annahme 1'500.-

Energienachweis, Annahme 1'500.-

Akustikkonzept, Annahme 1'500.-

Detailprüfung, Annahme 500.-

Haupt 0.00

keine Leistungen durch Bauphysiker erwartet

299 Uebriges 5'000.00

Lift 5'000.00

Brandschutzplaner über alle TP: Annahme 5'000.-

Haupt 0.00

Brandschutzplaner in TP Lift enthalten

511 Bewilligungen, Baugespann (Gebühren) 3'500.00

Lift 3'000.00

Annahme 3'000.-

Haupt 500.00
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Annahme 500.-

524 Vervielfältigungen, Plankopien 10'000.00

Lift 8'000.00

4% des Honorars:

Architekt 4'000.-

Bauingenieur 2'000.-

Elektroingenieur NK in Honorar enthalten

Brandschutzplaner 0.-

Budget diverses 2'000.-

Haupt 2'000.00

4% des Honorars:

Architekt 1'400.-

Bauingenieur 0.-

Elektroingenieur NK in Honorar enthalten 0.-

Brandschutzplaner 0.-

Budget diverses 600.-

531 Bauzeitversicherungen 3'500.00

Lift 3'000.00

Bauherren- und Bauwesenversicherung, Annahme 3'000.-

Haupt 500.00

Bauherren- und Bauwesenversicherung, Annahme 500.-

566 Grundsteinlegung, Aufrichte, Einweihung 5'000.00

Lift 5'000.00

Budget über beide TP 5'000.-

Haupt 0.00

in TP Lift enthalten

569 Uebriges 0.00

Lift 0.00

Möbel gem. Besprechung vom 29.09.2021 mit der Stadt Wil nicht im KV enthalten

Haupt 0.00

Möbel gem. Besprechung vom 29.09.2021 mit der Stadt Wil nicht im KV enthalten

7 Reserve 109'000.00
Lift 90'000.00

Reserve für Unvorhergesehenes 10 % von BKP 2 (gerundet) = 90'000.-

Haupt 19'000.00

Reserve für Unvorhergesehenes 10 % von BKP 2 ohne Honorare (gerundet) =

19'000.-

900 Uebergangsposition 0.00
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Lift 0.00

Umzugskosten gem. Besprechung vom 29.09.2021 mit der Stadt Wil nicht im KV

enthalten

Haupt 0.00

Umzugskosten gem. Besprechung vom 29.09.2021 mit der Stadt Wil nicht im KV

enthalten

Total Lift 1'113'800.00

Total Haupt 223'500.00

Total exkl. MwSt 1'337'300.00

MwSt 102'972.10

Total inkl. MwSt 1'440'272.10
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